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Ronan PUY-CAPELLE
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Tel : 06 09 36 69 97
Mail : ronan.puycapelle@socotec.com
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Zone Tecnosud

l-40 rue James Watt
66100 PERPIGNAN

lnterlocuteur CLIENT :

François COMPERE

Responsable Pôle Territoire
Tel : 04 68 28 31 50

Mail : francois.compere@claira.fr

COMMUNE DE CLAIRA
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L sYNTHÈse DE NorRE oFFRE

Nous vous remercions de nous consulter pour votre projet : Aménagement du parking SALVADOR
DALI à CLAIRA.

Nous vous proposons le Pass Confiance qui a pour objectif de vous fournir les prestations
qualitatives d'accompagnement suivantes :

3

Mission de coordination SPS I 625,00 €

MrssroNS oervlRtroÉes HONORAIRES HT

r\/lif :i.'l i,i.)r\l.i I): I 1..qli

TOTAL 1 625,00 €
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Rappel de votre projet : Aménagement du parking SALVADOR DALI à CLAIRA

v1 - [K] 240216720000001

Fait à PERPIGNAN, le 01 février 2024

<< Par I'acceptation de la présente offre, je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte les conditions
générales et les conditions spécra/es correspondant aux missions /isfées dans le tableau des mlssrbns. >

NB : La présente proposition comporte 10 pages
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Pour accord du Glient

Personne à contacter

N' SIRET de la société à facturer

Adresse de facturation

Date

Signature et cachet de I'entreprise

Pour SOCOTEG CONSTRUGTION SAS

Ronan PUY-CAPELLE
CSPS

Signature

Agence Construction Perpignan
Pôle Const. & lmmo. Languedoc-Roussillon

Zone Tecnosud
140 rue James Watt
66100 PERPIGNAN
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2 VOTRE PROJET

Ses principa les ca ractéristiq ues

Adresse de l'opération :

parking SALVADOR DALI
66530 CLATRA

Nombre de bâtiments : 1

Stade d'avancement du projet : APD/DCE

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1910212024

Durée prévisionnelle des travaux : 2,0 mois

Montant prévisionnel des travaux HT (VRD incluse) : 100 000,00 €

Description et points particuliers

La mairie avait un projet pour la réalisation d'un parking de 49 places, avec l'installation d'une ombrière
photovoltaTque. Les travaux commenceront normalement semaine 8. La SPL maitre d'æuvre pour la

réalisation de l'ombrière, vous a missionné pour la mission CSPS.

La Mairie de Claira souhaite également vous confier cette mission.

Le maitre d'æuvre : RTl. Monsieur PONCE

Montant des travaux : 100 000€ HT. L'ombrière ne rentre pas dans ce montant. Elle est financée par la
SPL

Dur2e des travaux : 2 mois
Les entreprises suivantes interviendront sur le chantier/

LOT L : EIFFAGE Route grand sud-ouest, Voirie
LOT 2 : AGEC TP. Réseaux secs

LOT 3 : GABIANI PAYSAGE, espace vert
LOT 4 : ESS IPERION. Vidéo surveillance

Hors lot : C3SM éclairage public
SYDEEL, insta llation recharge électrique voitu re

Pour lnformation, notre chiffrage s'est basé sur les hypothèses suivantes
- Nombre d'entreprises intervenantes : L0
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3 LA MISSION DE COORDINATION SPS

OBJECTIF : Prévenir les risques d'accidents liés à la cooctivité d'entreprises.
Anticiper les risques pendont l'étude du projet et assurer le suivi des mesures de coordinotion
pendant l'exécution du projet.

Au vu des caractéristiques de votre projet, la catégorie de l'opération est : 3

L'équipe

Votre coordonnateur SPS est Ronan PUY-CAPELLE

Son suppléant est Michel POPI

La méthodologie

Nos coordonnateurs utilisent un outil d'élaboration des documents, de suivi et de
communication : RapsoSPS.

L'outil RapsoSPS permet à tous les stades d'une mission de coordination SPS d'élaborer tous les
documents du ressort du coordonnateur et de communiquer avec tous les interlocuteurs d'une
opération de BTP La diffusion des documents est réalisée en temps réel et via une plateforme
internet dédiée et sécurisée, les destinataires peuvent répondre ou commenter les documents.

De la phase conception à la livraison d'un ouvrage, RapsoSPS répond aux exigences
réglementaires et permet de diffuser, gérer et suivre en temps réel I'avancement de la mission
de coordination SPS.

Chaque coordonnateur dispose d'une tablette tactile pour ses interventions sur le terrain couplée
à un ordinateur PC qui assure le < back-office >.

Les avantages de RAPSOSPS

Des documents à tous les stades présentés sous une forme lisible, exploitable et synthétique.

Le suivi et la traçabilité des interventions du coordonnateur SPS, la numérotation des
documents émis sur une affaire en une série continue comme le veut la réglementation en
matière de Registre-Journal de la Coordination.

La diffusion automatique par mail de chaque document à l'ensemble des acteurs concernés :

Maîtrise d'Ouvrage, Maîtrise d'æuvre, entreprises.

La possibilité pour le Maître d'Ouvrage, et à sa demande, d'accéder à un site sécurisé lui
permettant de consulter l'ensemble des documents émis sur son affaire (Chaque document
diffusé est automatiquement enregistré en format non modifiable dans I'application).
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d$ CONDITIONS DE PAIEMENT
Nos conditions de paiement font I'objet des échéanciers suivants

Honoraires dus à la signature 50,00 0/o

Honoraires dus à la remise du DIUO 50,00 %

La présente proposition, dont la validité est de 3 mois, constituera le contrat après signature
en page 4.

Les pièces contractuelles qui constituent cette commande sont par ordre de priorité décroissante

- Les conditions Générales et Spéciales jointes à la présente offre

- La Norme99-600dejuillet2016 relative à la mission de Coordonnateurs SPS

Conditions de paiement - Modalités de règlement :

Le montant de nos honoraires est ferme et non actualisable

Les honoraires et frais majorés du montant de la TVA 20Yo, seront réglés et versés suivant
l'échéancier proposé ci-dessus.

Ces paiements seront faits à 30 jours date de facture à SOCOTEC Construction par virement
bancaire uniquement (au profit du compte suivant RIB indiqué sur nos factures).

8

Échéancier CSPS Répartition
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Les délais pour les principales prestations

Ouverture du Registre joumal de coordination 10 jours

PHASE CONCEPTION
(après réception des dossiers de conception)

DÉLAIS

Examen des dossiers de conception

Elaboration du PGC SPS / PGSC ou notice de sécurité

10 jours

10 jours

Constitution du DIUO* continu pendant toute la phase de conception

de dont PV de
2 jours

Harmonisation des PPSPS 5 jours

Remise du DIUO final* 15 jours après réception

*Dans le cadre de travaux ne nécessitant pas de DIUO (ex : démolition), il vous sera remis une
fiche de fin de mission reprenant les élémenfs du Reglstre journal de I'opération.

Les honoraires

Vous trouverez la grille de prix en annexe de cette proposition

Rappel du principal référentiel réglementaire :

Loi 93-1418 du 31 décembre 1993

Décret 94-1159 du 26 décembre 1994

Le mois supplémentaire de chantier pourra donner lieu à une facturation de 610,00€ H.T / mois
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PHASE RÉALISATION
(délai de réalisation des livrables)

DÉLAIS
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ffi ANNEXE : CHIFFRAGE MISSION CSPS
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5 coNDrnoNs GÉruÉRALEs er spÉcrALEs

Les Conditions Générales et les Conditions Spéciales sont mises à la disposition des CLIENTS sur
le Site Socotec,fr où elles sont directement consultables.
Nous vous invitons à y accéder en cliquant sur le lien suivant : https://www.socotec.frlconditions-
qenerales-socoteq-construction-immobil ier

Conditions Spéciales
correspondantes
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